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I. Előzmények 

 

Zalaszentgrót külterület 020255/1,2,4,5 hrsz-ú ingatlanokon, Csáford 12 M, N, O, Q erdőrészletekben 

álló faállomány értékének előzetes meghatározására Zalaszentgrót Város Önkormányzata 

megbízásából került sor. Tekintettel arra, hogy a faállomány kitermelésére érvényes bejelentés 

alapján, 'tarvágás' fahasználat keretében, azaz erdőfelújítási kötelezettség keletkezése mellett, 

Megrendelő szándéka szerint 'lábon értékesítés' útján kerül sor, jelen értékbecslési dokumentációban 

a faállomány kitermelési értékének meghatározására, és az erdő felújítása során 5 éven belül 

jelentkező költség becslésére került sor. 

 

Az értékbecsléssel érintett ingatlanok adatai: 

 

Település: Zalaszentgrót 

Fekvés: Külterület 

Helyrajzi szám: 020255/1,2,4,5 

Alrészlet: - 

Erdőrészlet: 12 M, N, O, Q 

Művelési ág, kivett megnevezés: erdő 

Tulajdonos: Zalaszentgrót Város Önkormányzata 

Érintett terület: 1.60 ha 

 

Megrendelő adatai: 

 

Név: Zalaszentgrót Város Önkormányzata 

Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. 

Adószám: 15734398-2-20 

 

Készítő adatai: 

 

Név: Gergán Szabolcs 

Végzettség: okleveles erdőmérnök (okl. sz.: 15/2002) 

Szakszemélyzeti besorolás: jogosult erdészeti szakszemélyzet 

Szakszemélyzeti ny.t. sz.: 5563 

Szervezet: Meződi Erdő-Terv Kft. 

Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. 

Adószám: 13701725-2-20 

ESZV kód: 102333 
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II. A faállomány elhelyezkedése, határai 

 

Az értékbecsléssel érintett Zalaszentgrót külterület 020255/1,2,4,5 hrsz-ú ingatlanok Zalaszentgrót 

város Csáford városrész belterületétől DNY-i irányban, az erdőtömb keleti szélén, mezőgazdasági 

hasznosítású terület közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A terület észak-dél irányban 

nyújtott téglalap alakú, külső határai nagyrészt zárt faállományban futnak. Az egyes értékbecsléssel 

érintett földrészleteket, ill. erdőrészleteket elválasztó határok kijelölése a terepi felvételezés 

időpontjára nem történt meg, ezért a négy erdőrészlet faállománya együttes felvételére került sor. 

A négy érintett földrészlet külső határait délen és nyugaton egyértelmű jelölés (festés), vagy 

jellegükben eltérő faállományok határa jelzi. Az északi határ beazonosítása egyéb jelölés hiányában 

csak a szomszédos ingatlanon elhelyezett határjel (beton oszlop) alapján volt lehetséges. A keleti 

határ mentén futó út nem követi a birtokhatár - elméletben egyenes - vonalát, így valószínűsíthető, 

hogy az ingatlanok keleti határa bizonyos szakaszokon az úttól keletre eső faállományban, jelölés 

nélkül fut. Az út nyomvonalától keletre eső, szemrevételezés alapján fiatalabb faállomány egyedei a 

terepi felvétel alkalmával nem kerültek felvételre, így a négy erdőrészlet összterületéből cca. 0,03 ha 

nem került felvételre. 

 

A terepi felvétel során a felmért fákat kb. szemmagasságban É-D irányban narancs színű festékpöttyel 

jelöltük meg. 

 

A terület dombtetői és domboldalim nyugati fekvésű, lejtése változó, átlagosan 10 fok, géppel 

járható. 

 

A területet Csáford belterület felől zömében időjárás függő földúton közelíthető meg. 

 

III. A várható árbevétel meghatározása 

 

A terület faállományának kitermelése során várható árbevétel meghatározását törzsenkénti 

felvételen alapuló fatérfogat-becslésre alapoztuk. Ennek során a területen álló összes 10 cm-t elérő 

mellmagassági átmérőjű faegyed mellmagassági átmérőjét jegyzőkönyvben rögzítettük, majd 

statisztikai kiértékelés szempontjából kellő számú faegyed átmérőhöz kötött magasságát is 

meghatároztuk. A mért adatok kiértékelése a helyi viszonyokra kidolgozott magassági görbék 

illesztésével, illetve az átmérőfokonként becsült fatérfogat összesítésével történt. A bruttó fatérfogat 

becsléséről készült jegyzőkönyv a 2. sz. mellékletben található. 

 

A várható nettó hengeresfa-kihozatal és annak várható választék-összetétele, továbbá a várható 

energetikai célú aprítékalapanyag-kihozatal becslését a faállomány jellemzői, az alkalmazásra javasolt 

fakitermelési technológia, és az egyes választékok aktuális piaci lehetőségeinek ismeretében 

tapasztalati értékekre alapozva végeztük. 

 

A nettó hengeresfa-kihozatal becslése során figyelembe vettük, hogy az idős, túltartott 

faállományban az egyes faegyedek egészségi állapota erősen leromlott, a csúcsszáradás és 

tőkorhadás képében jelentkező erdőkár egyedenként változó mértékben, de inkább előrehaladott 

stádiumban jelentkezik, továbbá jelentős, 50%-ot meghaladó mennyiségű száradék keletkezett. A 

régóta fennálló száradási, pusztulási folyamat eredményeként az elpusztult idős faegyedek helyén 
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korábban megjelent sarj egyedek egy része már 10 cm feletti átmérőtartományba tartozik, így 

foltokban már kétkorú faállomány alakult ki. Mivel a száradék és a vékony állomány felkészítésének 

gazdaságossága a jelenlegi piaci viszonyok mellett kérdéses, a helyben szokásos kihozatali értékeknél 

alacsonyabb (élő fa tekintetében 70%, száradék tekintetében 60%) nettó vastagfa kihozatallal 

számoltunk. 

 

Az elérhető választék-összetétel és a várható árbevétel becslése során a következő főbb 

szempontok figyelembe vételére került sor: 

 

Akác (élő) 

 

Elöljáróban a tervezett fakitermelés kapcsán fontos leszögezni, hogy a faállomány lentebb 

részletezett, átlagosnál jóval alacsonyabb minőségére tekintettel a termelésben rejlő iparifa 

lehetőség kiaknázása annak költségnövelő hatása ellenére is javasolt. Akác fűrészrönk termelése a 

rossz egészségi állapot és a gyenge törzsminőség, gyakori fahibák előfordulása miatt csak 

korlátozottan, jellemzően 20cm+ átmérőcsoportban, C minőségben lehetséges, a 26cm+ 

átmérőcsoport és B minőségű rönk előfordulása kérdéses, a képződő fűrészrönk teljes mennyisége 

előreláthatóan nem éri el a nettó fatérfogat 5%-át. Ugyanezen okokra visszavezethetően fűrészipari 

alapanyag leginkább fagyártmányfa választékként termelhető meg, melynek várható mennyisége 

nem éri el a nettó fatérfogat 10%-át. A várhatóan jelképes mennyiségben keletkező hosszú (3-6 m) 

oszlop választékolásának akadályát leginkább az előforduló súlyos fahibák jelentik, ezért ennek 

termelésével nem számoltunk. A 2,5-3 méter hosszúságú ú.n. minőség nélküli vadkerítésoszlop, 

választék termelésének nem kedvez sem az állomány átmérő-eloszlása, sem az alaki tulajdonságai. A 

választékolás és készletezés költségének leszorítása érdekében a különböző oszlopféleségek 

termelését lehetőség szerint az aktuális piaci igényekhez igazodva néhány célválasztékra szűkíteni 

célszerű. A felkésztett tűzifa értékesítése, válogatása során csekély mennyiségű energiafa 

keletkezésére is számítani kell. 

 

Akác (száradék) 

 

A száradék, mint csökkent értékű tűzifa értékesítési lehetőségeit a mindenkori tűzifa piacon fennálló 

kereslet-kínálat erősen befolyásolja, ezért a képződő mennyiség jelentős hányada valószínűleg csak 

energiafaként értékesíthető.  

 

Egyéb fafajok 

 

A becslés során felvett egyéb fafajok törzsminősége gyenge, iparifa termelését nem teszik lehetővé, 

így a méretes egyedek  vastag tűzifaként, a vékony, 14 cm-t el nem érő egyedek  energetikai célú 

aprítékként készítendők fel. 

 

Energetikai célú apríték 

 

A vékony tűzifa, a 10 cm mellmagassági átmérőt el nem érő, a műszakilag károsodott száradék 

faegyedek és a vágástéri hulladék célszerűen energetikai célú apríték-alapanyagként gyűjtendő össze. 
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A hengeres választékoknál szereplő energiafa a pillanatnyi piaci viszonyokhoz igazodva, a felkészítést 

mellőzve, ezáltal költséget megtakarítva energetikai célú aprítékként is értékesíthető. 

 

Az egyes választékok értéke, egységára 

 

A megtermelt választékok realizálható egységárait a mindenkori piaci lehetőségek határozzák meg. A 

jelenlegi helyzetre nézve megállapítható, hogy az egyes iparifa választékok piaca stabil, inkább 

keresleti viszonyokkal jellemezhető, míg a tűzifa és energetikai célú apríték piacán jelentős 

bizonytalanság tapasztalható. Éppen ezért, valamint az értékbecslés független voltát biztosítandó, az 

egyes választékok aktuális árainak vonatkozásában a térségben kialakult árakat vettük alapul. 

 

Az apríték értékének meghatározása során figyelembe vettük a fafajt, a faállomány földrajzi 

elhelyezkedését, megközelíthetőségét, ezáltal a piacra juttatás költségét, továbbá az aktuális (2021. 

ősz - 2022. tavasz) időszak várható értékesítési lehetőségeit. 

 

A becsült kihozatalra és választék-összetételre, valamint az egyes választékok időjárás-biztos rakodói 

földön fekvő paritáson elérhető egységáraira alapozott árbevétel számításának részletes táblázatát a 

3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

IV. A várható költség meghatározása 

 

A faállomány kitermelési értékét befolyásoló költségtényezők meghatározása során a terület 

adottságaiból kiindulva az alkalmazásra javasolt fakitermelési technológiát, az anyagmozgatás és 

készletezés lehetőségeit és a helyben szokásos vállalkozói díjakat vettük alapul. 

 

A kitermelésre tervezett faállomány határainak a fakitermelés igényeinek megfelelő jelölése 

kiegészítésre szorul. A déli oldalon a szomszédos fiatal korú állomány, a nyugati oldalon a fellelhető 

festett jelölés, keleten a járt földút a fakitermelés határait egyértelműen meghatározzák. Műszeres 

mérés nélkül, a terepi határazonosítás eredményeként feltételezzük, hogy a földrészletek keleti 

határa nem esik egybe a földút nyomvonalával, de az úttól keletre eső faállomány jellegében az 

erdőrészletek faállományától eltér, lényegesen fiatalabb képet mutat, így véghasználati fakitermelés 

az úttól keletre eső részterületen (cca. 0,03 ha) nem indokolt. Az északi oldal határjelölését 

pontosítani kell. Kétség esetén a határok földmérő általi kitűzése is szükséges lehet. Jelen 

értékbecslési dokumentáció elkészítése során a törzsenkénti felvétel alkalmával a festékpöttyel 

megjelölt faegyedeket tekintettük a tervezett tarvágás területébe tartozónak. 

 

Az adottságok alapján a fakitermelés során alkalmazásra javasolt, költségszámítás során figyelembe 

vett technológia a következő: 

 

Tőtől való elválasztást követő tő melletti gallyazást, választékolást, felkészítést és kézi egységrakat 

képzést követően a megtermelt hengeres választék és a képződő apríték-alapanyag közelítése 

emelve (forwarderrel) javasolt a belterület szélén, időjárásbiztos úttal érintkezően kijelölt 

készletezési helyre, rakodóra, 1500 m-en belüli távolságra. Az időjárásbiztos rakodóról az 

értékesítés közvetlenül, közbenső rakodó közbeiktatása nélkül, közúti szállítójárműre felterhelve 

lehetséges. A vágásterület erdőként történő felújítására kerül sor, ezért a letört koronarészek 
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vágásterületről történő feltakarítása feltétlenül szükséges, így kézi vágástakarítás költségével 

számolni kell. A fakitermelés és értékesítés lezárultát követően az anyagmozgatás céljára használt 

utak helyreállítása azok elhasználódása esetén szükséges lehet. 

 

A helyi adottságok a fakitermelés összköltségének számottevő változása nélkül lehetővé teszik a fent 

leírt technológiai leírástól eltérő megvalósítást, akár a hagyományosnak tekinthető csörlős 

vonszolóval kombinált hosszúfás vagy teljesfás technológia és terepjáró tehergépkocsival történő 

kiszállítás alkalmazását is. 

 

A fent leírt fakitermelési technológia végrehajtása során jelentkező költségek részletes kalkulációját, 

mely a helyben szokásos vállalkozói díjakon alapul, a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

V. A faállomány kitermelési értéke 

 

A faállomány véghasználatát követően erdőfelújítási kötelezettség keletkezik. Tekintettel a lábon 

történő értékesítés szándékára, ennek költségével a kitermelési érték meghatározása során nem 

kalkuláltunk. 

 

Az előző fejezetekben taglalt várható árbevétel és a felmerülő költség vonatkozásában egyes sajátos 

körülmények eltérítő hatásai jelentkezhetnek. 

 

A realizálható árbevételt és a felmerülő költségeket befolyásoló főbb tényezők a következők: 

 

− Átlagostól eltérő gondosságú és alaposságú választékolás, vagy az eleve eltérő választékterv, 

eltérő iparifa kihozatal eredményez. Általában elmondható, hogy a nagyobb ráfordítás 

kedvezőbb kihozatallal, nagyobb árbevétellel jár, de egyúttal a költségek emelkedéséhez is 

vezet. A szóban forgó faállomány alacsony minősége inkább a választékterv egyszerűsítését 

indokolhatja, mert a többlet-ráfordítás megtérülése kérdéses. 

 

− A rejtett fahibák (elsősorban tőkorhadás) előfordulásának gyakorisága eltér az előzetesen 

becsült gyakoriságtól. Az eltérő iparifa kihozatal árbevételi eltérést eredményez, a költségek 

számottevő változása nélkül. 

 

− Árak és mennyiség tekintetében átlagostól eltérő felvevőpiaci pozíciók. Hatása az egységárak 

alakulásában és az áru piaci elhelyezésének lehetőségeiben mutatkozik meg. 

 

− Fakitermelés és értékesítés időszakának lehetséges hossza. A rendelkezésre álló idő túlzott 

rövidsége eredményezheti az alkalmazott technológia megváltoztatását, választékterv 

leegyszerűsítését, ezáltal a kihozatal  romlását, a fakitermelés költségeinek növekedését, 

további átrakási/átraktározási költségek felmerülését, valamint az értékesítési kényszer 

fokozódását, ami óhatatlanul a piaci árak kényszerű csökkentését eredményezi. Fontos szem 

előtt tartani, hogy a kivitelezési határidők rövidülése általában a hozamok csökkenésével és a 

költségek növekedésével jár. 

 



Faállomány kitermelési értékének és Zalaszentgrót Város Önkormányzataerdőfelújítási költségének meghatározása Csáford 12 M, N, O, O

Zalaszentgrót külterület 020255/1,2,4,5 hrsz—ú ingatlanokon, Csáford 12 M, N, O, (1 erdőreszletekben
álló faállomány előzetesen becsült kitermelési jelenértéke't a fentiek figyelembe vételével
következőképpen számítjuk:

A kitermelt faállomány értékesítése során nyerhető árbevétel és a kitermeléssel kapcsolatban
közvetlenül felmerülő költségek különbözetét csökkentjük az árbevétel 10%-ában kifejezett elvárt
vállalkozói nyereséggel. .

Zalaszentgrót külterület 020255/1,2,4,5 hrsz—ú ingatlanokon, Csáford 12 M, N, O, 0
erdőrészletekben álló faállomány nettó (ÁFA nélkül kifejezett) kitermelési jelenértéke:

2.366.225.- Ft, azaz
Kettőmillió-háromszázhatvanhatezer—kettőszázhuszonöt Forint

A kitermelési jelenérték részletes számítását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Az erdőfelújítás várható költsége

A faállomány véghasználata't követő erdőfelújítási kötelezettség teljesítése a hatályos jogszabályi
környezetben sikeres akác sarj erdőfelújítást jelent. Bár nem állami tulajdonban álló erdőben a sarjról
történő felújitas esetében sikeres erdősítesként a tuskósarj eredetű faállomány is elfogadható,
vagyonérdekelt erdőgazdálkodás folytatása mellett a sarjaztatás során alapvető elvárás kell legyen a
gyökérsarj eredetű erdőfelújítás, a tuskósarjak és a kedvezőtlen növekedésű és törzsalakú egyedek
rendszeres eltávolításával. Az erdősítés befejezetté nyilvánításáig (véghasználatot követő 3-5 év)
terjedő időszakban előreláthatóan két alkalommal történő sarjleverés ill, sarjválogatás szükséges.

Zalaszentgrót külterület 020255/1,2,4,S hrsz—ú ingatlanokon, Csáford 12 M, N, 0, aerdőre'szletekben keletkező erdőfelújítás befejezetté nyilvánítás időpontjáig jelentkező becsült
összköltsége:

211.950.- Ft, azaz
Kettőszáztizenegyezer-kilencszázötven Forint

MEZODI ERDO—TERV KFT.A tervezett összköltség kalkulációját a 6. sz. melléklet tartalmazza. sw— ,j

Nagykanizsa, 2021i november 8. .!
mint;

Gergán Szabolcs
okleveles erdőmérnök

Meződi Erdő—Terv Kft.

2021. november Meződí Erdő-Terv Kftl
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Meződi Erdő—Terv Kft.
ESZV kód: 102333 KALKULÁLT ÁRBEVÉTEL

Erdőrészlet: Csáford 12 M, N, 0, O
Földrésziet: Zalaszentgrót 020255/1,2,4,5 hrsz

Fahasznáiat módja: Tarvágás

3. sz .meiiékiet

Fahasználat érintett területe: 1.57 ha

Becsült fatérfogat Hengeres választék Tervezett választék
Falai Br. (m$) % Nettó m3 Fűrészrönk Fagvártmányfa Oszlop 2.5-3 m Tűzifa Energiafa Apríték (t) Összesen

100% 436 7% 8% 76% 5%
Akác 198.1 7096 138670, 5.547 9.707 11.094 105.389 6.934 55.459 195.129
Rakodo'i árak (Ft/m3) 18 110 31 000 25 000 26 000 16 500 10 000 9 000 15 474
Nettó árbevétel (Ft) 2 511 314 171 951 242 673 288 434 1 738 922 69 335 508 127 3 019 440

100% 0% O% 5% 80% 15%
Akác száradék 21853 15096 131118; 0.000 8.000 6.556 104.894 19.668 83.041 214.159

Rakodói árak (Ft/m3) 16 cool 0 26 000 16 500 10 000 9 000 13 286
Nettó árbevétel (Ft) 2 097 8883 0 0 170 453 1 730 758 196 677 747 373 2 845 261

Cser, Bükk, 100%1 0% 094. 0% 100% o%
Gyertyán 12.55 70% 8.785 0.000 0.000 0.000 8.785 0.000 3.577 12.362
Rakudo'i árak (Ft/m.?) 15 500; 15 500 9 000 13 619
Nettó árbevéteHFt) 136 168l 0 0 0 136 168 0 32 191 168 358

Egyéb kemény 100% 0% 0% 0% 100% 0%
lomb* 30.94 5096 15.470; 0.000 0.000 0.000 15.470 0.000 14.697 30.167
Rakodói' árak (Ft/mS) 14 soul 14 500 9 000 11 821
Nettó árbevétel (Ft) 224 315 0 0 0 224 315 0 132 269 356 584

ÖSSZESEN 46012 294043 5.547 9.707 17.650 234.539 26.601 151773 451316
Rakodói árak (Ft/m3) 16 901 31 000 25 000 26 000 16 331 10 000 9 000 14 142
NEffÓ ÚrbEVéfE/(Ffl 4 959 684: 171 951 242 673 458 887 3 830 152 256 012 1 419 958 5 389 643

* Egyéb kemény lomb: Mezei juhar, Közönséges dió, MadárnsereSznye, Mezei szii, Kocsányos tölgy, Fehér eper, Körte

Az árbevételi terv a törzsenkénti fatérfogat—feivétei adatai és az állcmányieliemzők aiapján származtatott választékösszetétei alapján készült.
A feltünetett választék-árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, továbbá rakodón, földön fekvő faanyagra érvényesek.
Az apríték rakodói felterhelt árát a piacra juttatás költsége, vagyis a száils'ta'si távoiság/köitség érzékenyen befolyásolja!
Az energiafa a pilíanatnyi piaCi viszonyokhoz igazodva, a felkészítégt mellőzve aprítékként is értékesíthető.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.08 1/1 Gidai

MEZODI ERDO—TERV KFT.8810 "J —'3
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Gergán Szabolcs
okl. erdőmérnök

jogosu lt erdészeti szakszemélyzet
nyi. sz.:5563



Meződi Erdő-Terv Kft.
ESZV kód: 102333

KALKULÁLT KÖLTSÉG

Erdőrészlet: Csáford 12 M, N, O, O.
Földrészlet: Zalaszentgrót 020255/1,Z,4,5 hrsz

44 sz. melléklet

Fahasználat módja: Tarvágás
Fahasznáiat érintett területe: 157 ha

Munkaművelet Alapja Mennyiség Mennyiség Nettó egységár (Ft/mí Nettó költség
egyseg Ft/t, Ft/ha) (Ft)

Fakitermelés
Tőtől való elválasztás
Gallyazás
Választékolás' Hengeres választék 29434 m3 ill. tonna 3 800 Ft 1 117 363 Ft
Felkészítés
Készletezés
Rakodói számbavétel

Közelítés forwarderrel
Hengeres választék és

., , , , 45132 m3 ill. tonna 3500 Ft 1 581 357 FtKozepesen nehez terepen, 1 apntek alapanyag
500 m távolságig

Kézi vágástakaríta's Érintett terület 1.57 ha 75 000 Ft 117 750 Ft
Apritás Apríték alapanyag 157.77 tonna 3 600 Ft 567 983 Ft

Költségek összesen (Ft) HengÉ'Fs vaiasnek es 45132 m3 ill, tonna 7 491 Ft 3 384 453 Ftapntek alapanyag

A költségek a helyben kialakult vállalkozói dijak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.08 1 /1 oldal

Gergán Szabolcs
okl. efdőmérnök

jogosult erdészeti szakszemélyzet
ny.t. sz.:5563



Mezőcli Erdő—Terv Kft. 5. sz melléklet
ESZV kód: 102333

FAÁLLOMÁNY KALKULÁLT KlTERMELÉSI JELENÉRTÉKE

(Fakitermelés közvetlen eredménye)

Erdőrésziet: Csáford 12 M, N, 0, D

Földrészlet: Zalaszentgrót 020255/1,2,4,5 hrsz
Fahasználat módja: Tarvágás

Fahasználat érintett területe: 157 ha

. , . , , Fajlagos nettó értékMennylseg Netto ertek
/m3—t

Árbevétel (fakadói paritássalbföldön fekvő faanyagra) _ _
Hengeres választék 294043 4 969 684 Ft 16 901 Ft
Apríték (felterhelt) 157773 1 419 958 Ft 9 000 Ft
Összesen 451316 6 389 643 Ft 14 142 Ft

Fakitermelés közvetlen költsége 451316 -3 384 453 Ft —7 491 Ft
Elvárt nyereség (Rakodói árbevétel íO%—a)* 451316 —638 964 Ft -1 414 Ft
FAÁLLOMÁNY KITERMELÉSI ÉRTÉKE (Ered mény)** 451316 2 366 225 Ft 5 237 Ft

* A tevékenység elvárt pénzügyi eredménye, a térségben kialakult árak alapján becsült érték.
** Várható árbevétel 3 faállomány "lábon" értékesítése esetén,

8800 N

Am
:

Szlaz M:!

MEZODI _ERDO—TERV KFT

%,(vffin Ám,!
4—4

Gergán Szabolcs
okl. erdőmérnök

jogosult erdészeti szakszemélyzet
Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.08 1/1 Oldal nyi. 51.25563



Meződi Erdő-Terv Kft.
ESZV kód: 102333

KALKULÁLT ERDÖFELÚJíTÁSl KÖLTSÉG

(Erdőfelújítás közvetlen költsége)

Erdőrészlet: Csáford 12 M, N, O, ()
Földrészlet: Zalaszentgrót 020255/1,2,4,5 hrsz

Fahasználat módja: Tarvágás

6. sz. melléklet

' Fahasználat érintett területe: 1.57 ha

Mennyiség Fajla os nettó , , ,
(ha) e'

rtgé
k /ha Netto ertek

Erdőfelújitás közvetlen költsége* _ _
Sarjlevere's az 1. vegetációs időszakot követően 157 60 000 Ft 94 200 Ft

Sarjleverés és -válogatás a 2. vegetációs időszakot követően 157 75 000 Ft 117 750 Ft
ERDÖFELÚJíTÁS KÖLTSÉGE** 1.57 135 000 Ft 211 950 Ft

* Jó minőségű, gyökérsarj eredetű erdőfelújítás érdekében a tuskósarjak lehetőség szerinti eltávolításával, mesterséges kiegészités
nélkül.

** Az erdősítések befejezetté nyilvánításáig (3-5 éves kor) felmerülő összköltség. További nevelővágásra befejezett ápolásként ill.

tisztításként kerülhet sor.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.08 l/l oldal

MEZODl ERDO-TERV KFT!
gsm p Lv

Szlsz 1010:

Gergán Szabolcs
okl. erdőmérnök

jogosult erdészeti szakszemélyzet
ny.t. 525563


